

Readymix-Rapid Beton Kft Árjegyzéke

3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2.

Érvényes: 2023. február 1-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m3 megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavon MSZ 4798-1:2004 és MSZ 4719:1982 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-24-F1	29 000,-	36 830,-	C 16/20-16-F1	35 500,-	45 085,-	C 25/30-16-F2	42 000,-	53 340,-	C 40/50-24-F2	49 000,-	62 230,-
C 8/10-24-F2	30 000,-	38 100,-	C 16/20-16-F2	36 500,-	46 355,-	C 25/30-16-F3	43 000,-	54 610,-	C 40/50-24-F3	50 000,-	63 500,-
			C 16/20-16-F3	37 500,-	47 625,-						
C 8/10-16-F1	30 000,-	38 100,-				C 30/37-24-F2	43 000,-	54 610,-	C 40/50-16-F2	51 000,-	64 770,-
C 8/10-16-F2	31 000,-	39 370,-	C 20/25-24-F1	36 500,-	46 355,-	C 30/37-24-F3	44 000,-	55 880,-	C 40/50-16-F3	52 000,-	66 040,-
			C 20/25-24-F2	37 500,-	47 625,-						
C 12/15-24-F1	33 000,-	41 910,-	C 20/25-24-F3	38 500,-	48 895,-	C 30/37-16-F2	44 000,-	55 880,-	C 45/55-24-F2	51 000,-	64 770,-
C 12/15-24-F2	34 000,-	43 180,-	C 20/25-16-F1	37 500,-	47 625,-	C 30/37-16-F3	45 000,-	57 150,-	C 45/55-24-F3	52 000,-	66 040,-
			C 20/25-16-F2	38 500,-	48 895,-	C 35/45-24-F2	47 000,-	59 690,-	C 45/55-16-F2	52 000,-	66 040,-
C 12/15-16-F1	34 000,-	43 180,-	C 20/25-16-F3	39 500,-	50 165,-	C 35/45-24-F3	48 000,-	60 960,-	C 45/55-16-F3	53 000,-	67 310,-
C 12/15-16-F2	35 000,-	44 450,-									
C 16/20-24-F1	34 500,-	43 815,-	C 25/30-24-F2	41 000,-	52 070,-	C 35/45-16-F2	48 000,-	60 960,-	CKt 2	21 500,-	27 305,-
C 16/20-24-F2	35 500,-	45 085,-	C 25/30-24-F3	42 000,-	53 340,-	C 35/45-16-F3	49 000,-	62 230,-	CKt 4	21 500,-	27 305,-
C 16/20-24-F3	36 500,-	46 355,-							CP 3,5/2,4-22-F2	55 000,-	69 850,-
									CP 4/2,7-22-F2	57 000,-	72 390,-

Környezeti hatások kitéi osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéi osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	XOb(H)	C 12/15	100,-	127,-
	XOv(H)	C 16/20	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	X0	C 12/15	100,-	127,-
	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XC4	C 30/37	500,-	635,-
	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
Kémiai korrózió	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA1	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA2	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA3	C 35/45	3 000,-	3 810,-
	XA4(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
	XA6(H)	C 35/45	7 000,-	8 890,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	XK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
	XK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
Igénybevétel víznyomás hatására	XV0(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-

Az egyes kitéi osztályok ára a betonárakban összeadódnak!

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	-	-
Dmax 24-es szemszerkezetről 16-ra:	+ 1 000,-	1 270,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 3 000,-	3 810,-
Dmax 8-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 2 000,-	2 540,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 1 000,-	1 270,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 1 000,-	1 270,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 7 000,-	8 890,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 9 000,-	11 430,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 30 000,-	38 100,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavics termék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0/4 mm homok	10 000,-	12 700,-
4/8, 8/16 mm kavics	10 000,-	12 700,-
16/24 mm kavics	11 000,-	13 970,-
0/24 osztályozatlan homokos kavics	9 500,-	12 065,-

Amennyiben Megrendelőnknek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrrete), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitöltő betonokra] van szüksége, annak összetételét betonlaboratóriumunk munkatársával, az árat pedig az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatárs: Fábrián István tel.: + 36-30-9454-900 e-mail: istvan.fabian@rdmx.hu

A Megrendelő által összeállított, a Vevő által előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Vevő által előírt receptúrákra vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megteesszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezeteket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszállításának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő kiszállítását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécserszolgálat: mobil: + 36-30-319-2700

Juhász László, Volczér József

Readymix-Rapid Beton Kft. Árjegyzéke

3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2.

Érvényes: 2023. február 1-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 és 24 m-es	29 000,-	36 830,-
26, 28, 29 m-es	29 000,-	36 830,-
32 m-es	36 000,-	45 720,-
36, 37 m-es	36 000,-	45 720,-
42 m-es	45 000,-	57 150,-
	-	-
	-	-
Csótelepítés (bérleti díj Ft/fm):	4 700,-	5 969,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m ³):	3 000,-	3 810,-

Minimum pumpadíjak:
Betonszivattyúnál 0 - 60 km-es sávon belül minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra.
Betonszivattyúnál 60 km-es sávon kívül minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 2 óra ki- és 2 óra beállítás, összesen legalább 6 óra kerül számlázásra.

Transzportbeton szállítás díjai		
Szállítási övezet (km)	Mixer vagy Billenőplátós tlg. Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0-5 km között	5 800,-	7 366,-
5,1-10 km között	6 600,-	8 382,-
10,1-15 km között	7 400,-	9 398,-
15,1-20 km között	8 200,-	10 414,-
további 5 km-ként +	800,-	1 016,-
E-útdíj költsége (Ft / m ³) érvényes díjszabás szerint		
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³)	40 000,-	50 800,-
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	5 000,-	6 350,-
Nyerges tlg.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennyiség:		
Mixer tlg. esetében:	6	m ³ /forduló
Billenőplátós tlg. esetében:	3	m ³ /forduló
Nyerges tlg. esetében:	10	m ³ /forduló

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:30-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 17:00-tól 07:00-ig	3 000,-	3 810,-
Hétfévi műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	4 000,-	5 080,-
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	100 000,-	127 000,-
	80 000,-	101 600,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tlg.db.)	Nettó ár Ft/óra/tlg.	Bruttó ár Ft/óra/tlg.
	25 000,-	31 750,-
Téli pótlék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 15-től március 15-ig)	500,-	635,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 15-től március 15-ig) (fagyásgátló vagy kötésnyugtató adalékszer árát nem tartalmazza)	4 500,-	5 715,-
Egyéb pótlék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	300,-	381,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	200,-	254,-

Alkalmazott adalékszerek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Képlékenyítő	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Kötéskésleltető	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
	Folyósító	900,-	1 143,-	Fagyásgátló	1 600,-	2 032,-
		1 600,-	2 032,-		900,-	1 143,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építészeti kiszállás, építészeti mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. laboratóriumával történő megállapodás, szerződés alapján történik.

READYMIX - RAPID BETON KFT.
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2.
Adószám: 11580520-2-05

①

(Handwritten signature)

Fábián István

Ügyvezető Igazgató